

入札経過及び結果表

- 1 工事(事業)番号 科振仁財委託第5-1号  
 2 工事(事業)名称 「仁科会館」外壁等改修工事調査設計積算監理業務  
 3 工事(事業)場所 岡山県浅口郡里庄町大字浜中892番地内  
 4 入札年月日 令和5年5月26日  
 5 入札場所 仁科会館 1階 研修室  
 6 入札方法 指名競争入札(見積競争)  
 7 工期 着手 令和 年 月 日  
 完成 令和 6 年 3 月 28 日  
 8 指名理由(随意契約の場合相手方を選定した理由)  
 里庄町建設工事等競争入札参加者の資格者名簿搭載者より建築関係建設コンサルタント業務で届け出がある者  
 県内及び近県内に本・支店・営業所があり当該工種に係る請負・指名実績及び当該業務に対する技術的な水準  
 案し決定。

9 予定価格(消費税相当額を除く) 3,670,000 円

10 指名業者及び入札経過及び結果(消費税相当額を除く) (円)

指名業者の商号又は名称	入札1回目	入札2回目	入札3回目	備考
株式会社 木村建築設計事務所	7,000,000	—	—	
株式会社 阿波設計事務所 岡山支店	2,470,000	—	—	落札
株式会社 創和設計	4,430,000	—	—	
株式会社 山陽設計	4,400,000	—	—	
株式会社 石田設計	4,150,000	—	—	
株式会社 倉森建築設計事務所	4,500,000	—	—	

11 落札業者 商号又は名称 株式会社 阿波設計事務所 岡山支店

12 落札金額(消費税相当額を除く) 2,470,000 円

13 契約の相手方 商号又は名称 株式会社 阿波設計事務所 岡山支店

支店長 関岡 博之

住 所 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町二丁目6番地25

14 契約金額(消費税相当額を含む) 2,717,000 円

15 契約年月日 令和 年 月 日

16 変更契約の内容

元 契約 金額 円 変更後 金額 円

変更契約年月日 令和 年 月 日

期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

変 更 理 由